

Kivonat Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.október 07-i, rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2022.(X.07.) számú határozata
az urnafal környékének rendezése, parkolók kialakítása tárgyában kivitelező
kiválasztása**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az urnafal környékének rendezése, parkolók kialakítása munkálatainak elvégzésére a TESSKÁR BAU Kft-t (2093 Budajenő, Szitakötő köz 1.) bízta meg vállalkozási szerződés keretében bruttó 2.934.335.- Ft díjért, melyhez a szükséges fedezetet 2022. évi költségvetés K513 általános tartalék sora terhére biztosítja,
2. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budai István sk.
polgármester

dr. Verhóczy Zita sk.
jegyző

A kiadmány hitelül:

K. Nagy Zsuzsanna
Kácsor-Mezey Zsuzsanna



ÁRAJÁNLAT

Árajánlat kérő:

képviseli:
címe:

Budajenő Község Önkormányzata

Budai István polgármester
2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

Az elvégzendő munka leírása:

A Budajenői Köztemető előtti több beállásos gépkocsi parkolójának kiépítése.

Tétel	Tételkiírás		Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1.	Le és felvonulási költségek					
	1	db	-	80 000	-	80 000
2.	Építési törmelék elszállítása					
	8	m3	7 500	3 500	60 000	28 000
3.	Gépi földmunka					
	20	óra	-	12 500	-	250 000
4.	Kiegészítő kézi földmunka					
	15	óra	-	6 500	-	97 500
5.	Murva terítés					
	32	m3	12 500	6 250	400 000	200 000
6.	Geotextil terítés					
	200	m2	550	375	110 000	75 000
7.	0,25*1 méteres kerteszegély beépítése C12-es betonagyba					
	25	fm	9 760	4 800	244 000	120 000
8.	Közepes méretű fenyőkéreg terítése					
	120	m2	1 500	550	180 000	66 000
9.	Talajtakaró növényzet ültetése					
	80	db	3 500	1 500	280 000	120 000
Összesen:					1 274 000	1 036 500


Nettó munkadíj összesen
Áfa (27%)
Összesen

2 310 500
623 835
2 934 335

Árajánlatot készítette:

Tesskár Bau Kft.
2093 Budajenő, Sztakötő köz 1.
25292774-2-13

Budajenő, 2022.10.04.


TESSKÁR BAU KFT.
2093 Budajenő, Sztakötő köz 1.
Adószám: 25292774-2-13
Tel.: 06-20/599-9420